



- ### MERKINNÄT
- Suunnittelalueen raja
- ### SÄILYTETTÄVÄT JA POISTETTAVAT
- Säilytettävä metsä
  - Säilytettävä lehtipuu
  - Säilytettävä valaisin
  - Poistettava lehtipuu
  - Poistettava hulevesikaivo
- ### KORKEUDET JA KUIVATUS
- Nykyinen korkeus (+29.68) 26.17
  - Suunniteltu korkeus (+29.36) +26.80
  - Tontin kulmapisteen korkeus (+29.68)
  - Painanne, pohjan korko ja virtaussuunta
  - Painanteen alin kohta h= 50mm vierestä kaivoa alempana
  - Tulvareitti ja virtaussuunta
  - Pintavesien virtaussuunta
  - Hulevesikaivo, ritäläkansi
  - Rumpu
  - Alustava tonttiliittymän paikka, toteutus erillisen suunnitelman mukaan
- ### ISTUTETTAVA KASVILISUUS
- Nurmi R3
  - Nurmi R4
  - Niitty
  - Pensasalue
  - Lehtipuu
  - Havupuu
  - Havu-lehtipensas
- ### PINNOITTEET
- Asfaltti jk+pp
  - Asfaltti ajoväylä
  - Aukiokiveys, harmaa betonikivi
  - Betonikiveys, harmaa
  - Betonikiveys, huomiokivi valkoinen
  - Granitiinoppakiveys, musta, harmaa
  - Nurmikiveys, harmaa golfkivi
  - Sorakate-verhoitus, somero Ø 10-32 mm
  - Kiviheitoke, Ø 200-400 mm
  - Murske, KaM 0/16
  - Betonikivimuri, harmaa
  - Reunatuki graniitti harmaa, h=120mm
  - Reunatuki graniitti harmaa, madallettu tai alaslaskettu
  - Luonnonkivi Ø 300-1000 mm
- ### VARUSTEET JA KALUSTEET
- R6 Roska-astia 60l, musta
  - Penkki, puutaso muurin päällä
  - PE Puunympärspenkki, puu
  - po Polliari, metalli musta
  - Maaritilla ja rungonsuoja
  - Pylväsalaisin



Merkki	Muutos	Pvm	Suunnittelija	Hyväksyjä
Koordinaattijärjestelmä ETRS-GK26		Korkeusjärjestelmä NZ2000	Mittakaava 1 : 500, 1:100	
Kaupunginosa	KIVIKKOKANGAS 47			
Maastokuva	LYK 2023_0041 Kivikkokankaan korttelin 15 katu- ja rakennussuunnitelma			
Kortti	K1 Rakkakuja, J1 välillä J2 - Kivikkopolku, J2 välillä Rakkakuja - Rakkakiventien aukio, J3 välillä Rakkakiventie - Kivikkopolku, LPA-alue, Rakkakiventien aukio			
Suunnitteluvaihe	Hyväksymiskäsittely		Asiakasyhteyttä	Piirustus
Aihe	Korkeudet, Kuivatus, Ympäristö, Valaistus ja sähkö, Poikkileikkaus			
Asiantuntija	Katusuunnitelma			
Suunnittelija		Pvm	Piir.no	
Projektipäällikkö		20.2.2024		
Piir.no (konsultti)				

